

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany.

**1.1. Objednatel:** **Obec Židovice**  
Židovice 78  
411 83 Hrobce  
Ing. Miroslav Krejtný - starosta  
Tel.: +420 602 403 829, e-mail: [starosta@zidovice.cz](mailto:starosta@zidovice.cz)  
IČ: 00526479

**1.2. Zhotovitel:** **Vrty Tenenko s.r.o.**  
Skalice č.p. 453  
471 17 Skalice u České Lípy  
**Zastoupený:** Jan Tenenko, jednatel  
tel.: 602 304 199, e-mail: [vrtyttenenko@seznam.cz](mailto:vrtyttenenko@seznam.cz)  
IČ: 067 05 987  
DIČ: CZ 067 05 987

Společnost Vrty Tenenko s.r.o. je vedená u Krajského soudu Ústí n/L. pod sp. zn. C 40847.

## 2. Předmět díla.

Jedná se o vyhloubení průzkumného vrtu na p.č. 136/9, k.ú. Židovice, viz. rozpočet v příloze této smlouvy.

## 3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění.

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

a) Postupovat při plnění předmětu smlouvy podle nabídky a realizovat vrtné práce v termínu do 31.6.2024.

3.2. Zadavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací:

✓ zajištění přístupu na místo provádění prací

#### **4. Zvláštní ujednání.**

4.1. Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou. V případě, že z důvodů nikoli na straně zhotovitele nebude možné provést dílo nebo jeho část, nebudou uplatněny sankce ve smyslu čl. 7.

4.2. Dohodnou-li se strany dodatečně na omezení rozsahu díla a nesjednají-li jeho důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit jen cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se tímto způsobem na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.

4.3. Dohodnou-li se strany dodatečně na změně díla a nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

#### **5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady.**

5.1. Cena díla je určena na základě tohoto rozpočtu:

<b>Průzkumný vrt á 30 m bez DPH:</b>	<b>91 504,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>19 215,84 Kč</b>
<b>Průzkumný vrt včetně DPH:</b>	<b>110 719,84 Kč</b>

5.2. Konečná cena díla je závislá na rozsahu skutečně provedených prací při uplatnění závazných jednotkových cen uvedených v rozpočtu.

5.3. Fakturováno bude na jednu etapu, po dokončení díla.

5.4. Faktura je splatná do čtrnácti dnů od doručení.

#### **6. Ostatní ujednání**

6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu.

6.2. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku.

### 6.3. Objednatel bere na vědomí následující skutečnosti:

- Mírný zákal vody z vrtu je přirozený a přípustný jev, řešitelný filtrací nebo dlouhodobým čerpáním.
- „Pískování“ vrtu v množství do 50 g/m<sup>3</sup> je přípustné, řešitelné filtrací nebo dlouhodobým čerpáním.
- Materiál vytěžený při hloubení vrtu a při instalaci zhlaví vrtu (zemina) bude ponechán na pozemku objednatele.
- Práce budou provedeny vrtnou soupravou osazenou na pásovém podvozku, zhotovitel neodpovídá za případné drobné škody vzniklé pojezdem vrtné soupravy.
- Zhotovitel neodpovídá za chemické a bakteriologické složení vody z vrtu.

### 7. Ujednání o majetkových sankcích

7.1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, do maximální výše 5% z části díla v prodlení.

7.2. Pro případ prodlení objednatele s placením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.


### 8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva je provedena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

8.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

#### ZADAVATEL


V Židovicích dne 28.3.2024





#### ZHOTOVITEL

Ve Skalici dne 28.3.2024





Jan Tenenko  
Jednatel